Obec Kamenny Most Predmet zakazky:
Xamenny Most 29, 942 58 Kamenny Most | Stavebné préce — Obec Kamenny Most - Materska Skola,
VyuZitie geotermdlnej energie s poulitim tepelného gerpadla

ZMILUVA O DIELO €. ....oeeeinneinanssasenannnnns
uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchadného zakonnika
{dalej aj ako ,,0bchodny zakonnik")
(d'alej aj ako ,Zmluva®)

Cl.1

ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel:
Ndzov: Obec Kamenny Most
Sidlo; Kamenny Most 29, 943 58 Kamenny Most
ICO: 00047244
DIC: 2021073934
ZastUpenie: Mgr. Katarina Heiszlerova
(dalej aj ako , Objednavatel™)
a
1.2 Zhotovitel’
Obchodné meno: AMAZON s.r.0.
Sidlo: Maddchova 17, 94360 Nana
Registracia: Okresny sad Nitra , vioZka &islo: 25939/N
Zastupeny: Ludovit Téth — Konatel
ICo: 36 866 903
IC DPH: SK2022970774
DIC: 2022970774
Bankové spojenie: OTP BANKA SLOVENSKO, a.s. — SK98 5200 0000 0000 1837 3972
Tel.: +421 915 771777
Email: rent@amazonia.sk

Zastupca vo veciach technickych: Ludovit Téth
(dalej aj ako ,, Zhotovitel™)

(Objednéavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,Zmluvné strany”)

L
PREAMBULA

2.1 Objednavatel realizoval verejné obstardvanie na predmet zdkazky ,Stavebné prace — Obec
Kamenny Most - Materskd Skola, VyuZitie geotermalnej energie s pouiitim tepelného
éerpadla” (dalej aj ako , Verejné obstardvanie”). V rdmci Verejného obstardvania bol Zhotovitel
Uspeénym uchddzatom a na zéklade tejto skutoénosti a predloZenej ponuky Zhotovitela sa
Zmluvné strany v stlade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tlto Zmluvu.
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Kamenny Most 29, 943 58 Kamenny Most | Stavebné price — Obec Kamenny Most - Materska Skola,

Predmet zakazky:

Vyufitie geotermélnej energie s pouZitim tepelného ferpadla

¢lm
PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela a Objednavatel sa zavdzuje za podmienok
podla Zmluvy od Zhotovitela prevziat a zaplatit cenu za vykonanie nasledovného diela:
,Stavebné prace — Obec Kamenny Most - Materska Skola, VyuZitie geotermalnej energie s
pouzitim tepelného éerpadla”.

3.1.1 Predmetom zakazky je uskutoénenie stavebnych prac na rekonstrukciu zdroja tepla pre
objekt Materskej $koly, ktord je situovana v intravilane obce Kamenny Most. Objekt
Materska Zkola je zdsobovany teplom z vlastného zdroja tepla — plynovej kotolne
situovanej v priestoroch objektu. V projekte predkladdme névrh doplnenia kotolne o
novy zdroj tepla — tepelné &erpadlo typu zem-voda s prislusnymi technologickymi
zariadeniami. 3.1.2 Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumentécii,
ktord vypracoval: Ing. Jan Smelik.

3.1.3 Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrZiavat nim vypracované ,Realizacné

v

podklady” $pecifikované v bode 3.1.3.1, ktoré predloZil Objednavatelovi v lehote na
poskytnutie siéinnosti v zmysle § 56 ZVO a zabezpedi na vlastné ndklady
¢innosti a dokumenty uvedené v bodoch 3.1.3.2 a2 3.1.3.8:

3.1.3.1
a)

Realizaéné podklady pozostavaju z:

Podrobného &asového harmonogramu prac, ktory bude predlozeny
v tabulkove] forme abude vychddzat ztechnologického ¢lenenia objektu
podla vykaz vymer. V asovom harmonograme prdc bude najvacsim casovym
tisekom jeden tyZdei a bude obsahovat minimalne:
- termin realizdcie jednotlivych stavebnych a profesijnych prac s uréenim ich
¢asovej a logickej nadvéznosti,
- mifniky st kidEové kontrolné body jednotlivych faz rekonitrukcie (napr.
prevzatie a odovzdanie stavby, kontrolné dni, ukonéenie jednotlivych etap,
kolaudacia),
- uréit pre vdetky zékladné prace [fudské a technické zdroje ({stroje
a zariadenia), ktoré bude potrebné na realizéciu tychto prac alokovat. Z tohto
dévodu je potrebné rozélenit alikvotné ¢asti jednotlivych poloZiek HSV a PSV
z vykazu vymer na dané zékladné préce. Pre [udské atechnické zdroje je
potrebné stanovit kapacitné pofiadavky a predpoklady nato, aby mohli byt
dané prace ukongené nacas. Casovy harmonogram prac musi obsahovat
jednoznaéné oddelenie vlastnych vykonov avykonov prostrednictvom
subdodévatefov. V pripade kombindcie vykonov vlastnymi . kapacitami
a zérovefi externymi kapacitami, upozorni Zhotovitel na tuto skutofnost
v popise harmonogramu. Objedndvatel musi mat moZnost vyhodnotit, ktoré
prace vykona uchéddzad sdm a ktoré prace budu realizované prostrednictvom
subdodavok. Pri technickych zdrojoch Zhotovitel uvedie, &i su v jeho
vlastnictve alebo vo vlastnictve subdodavatela.
- ako samostatnu prilohu Zhotovitel' predlol zoznam vlastnych pracovnych
kapacit, ktoré bud( nasadené na prdce (pofty os6b). Zoznam pracavnych
kapacit bude &leneny podla jednotlivych profesil,
- ako samostatnl prilohu Zhotovitel predloZi zoznam externych pracovnych
kapacit, ktoré budl nasadené na prace (polty os6b). Zoznam pracovnych
kapacit bude &leneny podla jednotlivych profesii.

Podrobného technologicko-stavebného postupu,

Planu likvidacie a zhodnotenia odpadu,

Popisu opatren/ zameranych na ochranu existujicej zelene v lokalitach
nachadzajlcich sa v oblasti realizacie stavebnych prac.
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3.2

3.3

3.4

3.5

VyuZitie geotermilnej energie s poufitim tepelného Eerpadla

3.1.3.2 Dokumentdcia skutoéného vyhotovenia (dalej aj ako ,DSV”), ktord bude
vypracovand a dodana po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v
§tyroch (4) vyhotoveniach.

3.1.3.3 Dodavka sprievodnej technickej dokumentacie (dalej aj ako ,STD“), ktorad bude
obsahovat  doklady  potvrdzujice pévod a  zhodu  materidlov
s bezpeénostnotechnickymi poZiadavkami, certifikdty vyZadované platnymi
pravnymi predpismi, doklady o wvykonani vietkych predpisanych skdSok
a doklady preukazujlce poskytnutie zaruk na akékalvek
a vietky sucasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho sucast alebo
prisludenstvo Diela (dalej aj ako ,Zarucné listy”). STD bude vypracovana
a dodand po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4)
vyhotoveniach,

3.1.3.4 Zabezpelenie vytytenia vdetkych podzemnych sieti v rieSenom Uzemi
s prislusnymi spravcami sieti a overenie ich polohy ruéne kopanymi sondami.

3.1.3.5 Zriadenie, prevddzkovanie a likviddcia zariadenia staveniska potrebného pre

realiziciu predmetu diela vratane likviddcie odpadov vzniknutych &innostou
Zhotovitela. Doklady o znegkodriovani odpadov budd sifastou STD.

3.1.3.6 Realizdcia vietkych predpisanych skusok (stavebné, kusové, tlakové skasky,
Uradné skigky, a podobne) a vydanie prisluného protokolu. Zhotovite! je
povinny vykonat aj vetky skusky, ktoré si uvedené a vyplyvaju z projektovej
dokumentacie.

3.1.3.7 Geodetické zameranie (polohopis a vytkopis) stavby a podzemnych

inZinierskych sieti.
3.1.3.8 Vykonanie vietkych prac a skidok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré
ustanovuju platné pravne predpisy na Gzemfi Slovenske]j republiky.

(dalej spolu aj ako ,,Dielo” a s ohladom na samostatné stavebné objekty).

Zhotovitel sa zavizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a vo Vyzve na predkladanie
pondk k Verejnému obstardvaniu, v rdmci ktorého je uzatvdrand tdto Zmluva, zabezpedi
realizdciu Diela oceneného Zhotovitelom podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze

331

3.3.2

3.3.3

3.34

je opravneny a odborne spdsobily spinit predmet Zmluvy o Dielo za dodriania
podmienck dohodnutych v Zmluve a v jej prilohach.

sa s odbornou starostlivostou Uplne oboznamil s projektovou dokumentdciou na
realizaciu Diela, pricom tdto dokumentdcia nema akékolfvek vady, ktoré by brénili
realizdcii Diela a je moZné podla nej riadne Dielo zhotovit;

disponuje dostatoénymi kapacitami na riadnu a v€asni realizdciu Diela podfa tejto
Zmluvy a je schopny Dielo v stlade so Zmluvou riadne a véas zhotovit za cenu dohodnutd
podla tejto Zmluvy bez akéhokaolvek navyienia;

veci dodané Zhotovitefom na zhotovenie Diela nie s a ani v &ase zhotovenia Diela
nebudd zataZené akymkolvek pravom tretej osoby, najmd vlastnickym pravom,
zéloZnym pravom alebo predkupnym pravom, takéto veci nie su prenajaté a ani v ase
zhotovenia Diela nebud( prenajaté tretej oscbe, pri€om nakladanie s takymito vecami
nebude v €ase realizdcie Diela obmedzené prdvnym predpisom alebo rozhodnutim
organu verejnej moci.

Zmeny oproti projektovej dokumentdcii a priloZzenému rozpoftu mdie nariadit vyluéne
Objedndvatel, pricom musia byt rieené formou dodatku ktejto Zmluve. Kzmene oproti
projektovej dokumentacii a rozpoctu pride vyluéne v pripade, ak po uzatvoreni Zmluvy nastane
takd zmena okolnosti, ktord ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktord nebolo moiné pri
vynaloZzeni odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvdrani Zmluvy,

Objednavatel je opravneny uréit, ¢i sa Dielo vykona v celku alebo sa vykona iba jeho ¢ast.
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¢l v
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovené Dielo je stanovena dohodou zmluvnych strdn
v zmysle zakona ¢ 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a v silade s ponukou
zhotovitefa ako pevna zmluvna cena diela, jednostranne nemennd a predstavuje:

a/ platca DPH:

Cena bez DPH 145.064,26 -€, slovom jedenstostyridsatpattisiciestdesiatstyri /26 Eur,

DPH 20% 20.012,85 -€, slovom dvadsatdevittisidvanast /85 Eur,

Cena s DPH 174.077,11 -€, slovom jedenstosedemdesiatStyritisicsedemdesiatsedem/11 Eur
b/ neplatea-BPH:

.................................... ~£;

{ nehodiace sa uchddzad preciarkne)

{dalej aj ako ,Cena“”).

4,2 Dohodnuta Cena je v stilade s rozpo&tovymi nakladmi stavby uvedenymiv ponukovom rozpotte
v €leneni podla vykazov vymer. Rozpolet (ocenené vykazy vymer) je neoddelitelnou siastou
tejto Zmluvy (Priloha &. 1). Zhotovitel je povinny predloZit objednédvatelovi najneskér v defi
uzatvorenia tejto Zmluvy elektronick( verziu (vo formate MS Excel alebo v jeho ekvivalente)
podrobného rozpottu azdrovell je povinny predkladat bezodkladne v elektronickej verzii
(format MS Excel alebo jeho ekvivalent) kazdd zmenu tohto podrobného rozpoCtu, ku ktorej
do6jde potas realizacie predmetu zmluvy. Rozpoget musi byt vypracovany na najniZsiu moznu
Urovefi polofiek, t. j. na Uroven zodpovedajicu poloZzkam vykazu vymer.

4.3 Vykaz vymer je ako ocenené plnenia Zmluvy pre Zmluvné strany zavazné, Zmluvné strany beru
na vedomie, ¥e vwkaz vymer je Gplny pre tiéely vykonania Diela podla tejto Zmluvy.

4.4 Zhotovitel vyhlasuje, e vykaz vymer obsahuje vietky potrebné prdce a material, ktoré su
nevyhnutné na riadnu a Gpind realiziciu Diela a bez ohladu na akékolvek obchodné zvyklosti
be¥né v odvetvi stavebnictva s v Cene zahrnuté vietky daldie naklady stvisiace s plnenim
zavizkov Zhotovitela podfa tejto Zmluvy, najma materidi, prepravné, vybudovanie, prevadzku a
udr¥bu zariadenia staveniska, osvetlenie, straZenie stavby, likvidacie odpadu vzniknutého
ginnostou Zhotovitela, ndklady na ipravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch
do stavu podfa projektove] dokumentécie, resp. pdvodného stavu, obstaranie, osadenie a
udrfiavanie dopravného zna&enia, nakladov na geodetické prace a vyhotovenie dokumentdcie
geodetického zamerania, naklady na pracovni silu a néklady na poskytnutie suvisiacich sluZieb,
poistovacie naklady, dane (okrem DPH) a cl4, iné poplatky stvisiace s dovozom, poplatky
sUvisiace s certifikdciou vyrobkov, spravne a obdobné poplatky vyberané akymkolvek organom
verejnej moci a cena dokumentdcie, ktord je nevyhnutnd na uivanie Diela, resp. jeho €asti alebo
s nfm stvisf. Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich zamestnancov zabezpecuje a hradi
Zhotovitel a st tieZ stcastou Ceny.

45 Kzmene ceny Diela méZe prist: .

4.5.1 Vpripade, 7e dielo beolo realizované v mensom rozsahu ato na zdklade skutolne
vykananych préc.

4.5.2 Premeranim skutotne vykonanych prac, ak sa vykonané v men3om rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

4.5.3 Vpripade akejkolvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riedenia, rozéirenia alebo
zzenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatefom.

4.5.4 V¥ pripade wyskytu nepredvidanych podmienok aznich vyplyvajicich nakladov na
zhotovenie Diela.

4.5.5  Prizmene zakonnej sadzby DPH.

4.6 Kaida zmena rozpodétu bude zapisand v stavebnom denniku a podpisana zastupcami Zhotovitela
a Objednavatela, pripadne inymi G&astnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny projektant stavby,
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4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4,12

5.1

VyuZitie geotermdlnej energie s poufitim tepelného terpadla

autorizovany geodet. V pripade suhlasu tychto ufastnikov so zmenou rozpoltu, vypracuje

Zhotovite! dodatok k rozpottu pre kazdy objekt, ktory bude obsahovat:

4.6.1 rekapituldciu Ceny, ktora bude obsahovat celkov cenu Diela podla tejto Zmluvy, Cenu
podia uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,

4.6.2 oceneny vykaz vymer naviac prac {pokial bud} zackrihleny na dve desatinné miesta,

4.6.3 odpocet ceny menej prac (pokial budti) zaokrihleny na dve desatinné miesta,

4.6.4 sprievodnU spréavu zdévodiujdcu potrebu zmeny Ceny,

4.6.5 képiu zdpisov zo stavebného, resp. montaineho dennika,

4.6.6  dalSie naleZitosti {zapisy, nadrtky a podobne).

Pre vypracovanie rozpo&tu kaidej zmeny bude Zhotovitel pouZivat vy3ku jednotkovych cien

a poloZky z rozpoétu, ktory bol sti¢astou Verejného obstardvania. V pripade, ak nebude moine

poufit tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové jednotkové ceny alebo

poloZky a predloil ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednévatelovi na predbeiné odsuhlasenie

spolu:

4.7.1 s kalkuldciou ceny kaZdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov,

4.7.2 s odpocitanim prac, ktoré nebudd vykonané.

Zhotovitel' bude predkladat dodatky k rozpodtom podla jednotlivych Casti Diela Objednavatelovi

na odslhlasenie, pricom ten tieto méie odsthlasit, pripadne ich vrati neodsthlasené

s odévodnenim do 10 dnf odo dnia ich obdrZania.

Pokial k zmene rozpoétu déjde z inych dévodov (napr. vyskytom pric pdvodne nezahrnutych

v rozpocte, ale sGvisiacich s pinenim Zmluvy), Zhotovitel pripravi ndvrh dodatku k Zmluve, ktory

posudi Objedndvatel.

Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajuci sa zmeny Ceny alebo jej £asti, bude

opraviiovat Zhotovitela k uplatiiovaniu novych poloZiek v stpise vykonanych prace.

Zhotovitel nesmie zadat realizovaf Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez podpisaného

dodatku k Zmluve, pripadne pisomného sthlasu Objedndvatela. V pripade realizécie préc bez

podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného sthlasu Objedndvatela nema Zhotovitel narok

platbu za takéto ¢innosti a ani prévo ich fakturovat.

Zmluvné strany bertl na vedomie, Ze dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v silade s § 18

zékona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvan( {dalej aj ako ,,Zakon o verejnom obstaravani”).

cLv
PLATOBNE PODMIENKY

Platba Ceny bude uskutoénend na zdklade faktar vystavenych Zhotovitelom. Faktury budd
obsahovat v3etky nélefitosti podfa Zdkona o DPH a naleZitosti dohodnuté podla tejto Zmluvy,
najma:
a) Cislo Zmluvy Objednavatela (Dodatku k Zmluve),
b) obchodné mend Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, 1€O,
DIC, 1€ DPH,
¢) poradove Cislo faktdry,
d) datum vystavenia faktdry,
e) datum dodania predmetu plnenia,
f) datum splatnosti faktdry podla Zmluvy (Dodatku k Zmluve},
g} oznadenie pefiaZného Gstavu a &islo GEtu Zhotovitela, na ktoré ma byt faktura uhradena,
h} oznadenie éasti Diela, ktorych sa fakturécia dotyka a uvedenie sumy za kaZda fakturovanu
¢ast Diela,
i) ndzov projektu: ,Stavebné price — Obec Kamenny Most - Materskd 3kola, VyuZitie
geotermalnej energie s pouzitim tepelného Eerpadla”.
i) vyska sumy poZadovanej na zaplatenie v EUR a v €leneni suma v EUR bez DPH, vy3ka DPH,
suma v EUR s DPH zaokridhlend na dve desatinné miesta,
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5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

5.7.

5.9

6.1

6.2

6.3

Vyuiitie geotermdlnej energie s poufitim tepelného éerpadla

k) odtlatok peéiatky a podpis zéstupcu opravneného konat v mene Zhotovitela.

Zhotovitel vystavi faktiru v 5-tich origindloch na zéklade cdsthlaseného vykazu vykonanych

prac a to nasledovnym spdschom:

5.2.1 Faktdra bude vystavend najskdr po odovzdani Diela bez vad.

Prilohou faktiry bude:

5.3.1 Vykaz vykonanych prac odsdhlaseny a potvrdeny Objedndvatefom alebo osobou
poverenou Objedndvatefom, napr. stavebnym dozorom.

5.3.2 Spriava za fakturaéné obdobie, ktora bude obsahovat porovnanie skutoéného
a planovaného postupu prac, vratane finanéného plnenia harmonogramu realizacie
prac. :

5.3.3 Fotodokumentdcia, ktord dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych stavebnych
prac.

5.3.4  Vysledky predpisanych a vykonanych skisok s popisom, ¢i skiska prebehla v poriadku
alebo ju bude nutné opakovat a dévod opakovania skasky.

5.3.5 kdpia stavebného dennika alebo jeha ¢asti prislachajice k obdobiu, ktoré sa zachytavaju
vo vykazoch vykonanych prac.

Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti vyZadované Zakonom o DPH alebo stanovené
haleZitosti nebudu uvedené spravne v stlade s platnou legislativou alebo Gdaje vo faktire alebo
jej prilohy nebudd v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, je Objednavatel
opravneny faktlru vratit Zhotovitelovi bez zaplatenia. V takom pripade prestava plyndt lehota
splatnosti faktdry. Objedndvatel je povinny uviest dévod vratenia faktury. Novd lehota splatnosti
faktlry zagne plynat aZ ditem dorudenia opravenej (novej) faktury, ktord splfa po¥iadavky
vieobecne zavaznych pravnych predpisov a Zmluvy.

Datum splatnosti faktlry je Sestdesiat {60} dni od doruéenia faktary Objednévatelovi.

Za den spinenia pernaZného zdvazku Objedndvatela sa povaZuje defi odpisania platby z G¢tu

Objedndvatefa na Ucet Zhotovitefa uvedeny vo faktire. Ak def splatnosti faktlry pripadne na

derl pracovného pokoja, faktira bude splatnd v najblizsi nasledujlci pracovny ded. Ak je

Objednévatel v omeskani s Ghradou faktiry, Zhotovitel ma pravo uplatnit si u Objednévatela

Urok z omeskania vo vyike 0,005 % z dlZnej Ciastky za kazdy deri omeskania, maximalne viak do

celkovej vysky 5 % z Ceny.

Zhotovitel' berie na vedomie, ?e za opravnené vydavky sa povaZuji len vydavky, ktoré su

vzhfadom na vietky okolnosti uznané Objednavatelom alebo nim poverenou osobou, napr.

stavebnym dozorom, a ktoré sa havzdjom neprekryvaji a ktoré v plnej miere sovisia s realizaciou

Diela.

Zaplatenie faktlry neznamena prevzatie Diela Objednévatelom.

¢l wvi
LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat Dielo bez vdd a nedorobkov do osem (8) mesiacov
odo dna prevzatia staveniska.
V pripade, ak zakychkelvek dévodov Realizaéné podklady nebudl zodpovedat skutoénému
stavu, Zhotovitel je povinny vypracovat a odovzdat Objedndvatelovi na odstthlasenie nové
Realizaéné podklady, ktoré budt zodpovedat skutofnosti a zaroven, pri ktorom bude zachovany
dohodnuty termin zhotovenia diela.
V pripade, ak potas realizicie Diela pride k udalostiam, ktoré znemoinia vykonat &ast Diela
v silade s projektovou dokumentdciou, rozpoétom a harmonogramom je Zhotovitel povinny
price na tejto asti Diela zastavit, ihned zaznamenat tieto skutonosti do stavebného dennika
a zarovef o nich pisomne upovedomit Objednavatela. Objedndvatel je povinny do desiatich
pracovnych dni od dorudenia pisomného ozndmenia o tejto skutoénosti rozhodndt o spdsobe
dalsieho postupu pri vykonavani tejto Casti Diela.
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V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo v stlade stouto Zmluvou pred dohodnutym
terminom zhotovenia diela, Objednévatel je oprédvneny vykonané Dielo alebo jeho Cast prevziat
aj v skarSom ponuknutom termine.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko a Vykonat na fiom véetky potrebné tkony podfa tejto
Zmluvy (a to najmi, aviak nielen, riadne oznalit stavenisko a zabezpecit ho pred vstupom alebo
vniknutim nepovolanych oséb) do p&tnast (15} dni odo dfia nadobudnutia Gginnosti tejto
Zmluvy,

Zhotovitel je povinny Objedndvatela pisomne vyzvat na prevzatie prisluinej casti Diela
minimalne 5 pracovnych dni pred dohodnutym ddtumom zhotovenia prisluSnej casti Diela.

O prevzati ka¥de] Casti Diela sa spiSe zapisnica o prevzati (dalej aj ako ,Zapisnica o prevzati®),
ktorti podpiiu obe Zmluvné strany a ktord bude obsahovat popis Casti Diela v zmysle projektovej
dokumentdcie (s Groviiou podla stavebnych objektov), mend a priezviskd a podpisy opravnenych
os6b Objednavatela a Zhotovitela, miesto preberania, odtlacok pediatky a datum prevzatia Casti
Diela Objednavatelom. K podpisaniu Zapisnice o prevzati za Objedndvatela a Zhotovitela si
opravnené osoby Objednévatela a Zhotovitela pisomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné
strany si vzajomne ozndmia identifikdciu tychto os6b najneskér dva {2) pracovne dni pred
prevzatim prislusnej &asti Diela. Ak bude mat Dielo pri preberani zjavné vady, je Objednévatel
opravneny odmietnuf prevzatie Diela.

Ak Objednévatel prevezme &ast Diela so zjavnou/ymi vadou/ami, 3pecifikuje tito/tieto vadu/y
v Z4pisnici o prevzati s uréenim terminu na odstranenie vady/véd. Zhotovitel je povinny zafat
s odstrafiovanim tejto/tychto vady/vad bez zbytoéného odkladu.

Zhotovitel je povinny, najneskdr pri prevzati Diela zo strany Objednévatela, odovzdat
Objednévatelovi doklady, ktoré su potrebné na prevzatie a na uZivanie Diela, najma DSV,
STD a daldie doklady ipecifikované v tejto Zmiuve.

Ak tak stanovuji pravne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnymi stranami, je Zhotovitel
povinny najneskér pti prevzatl Diela Objednavatefom odovzdat Objedndvatelovi prisludnd
technickl dokumentéciu a doklady o vykonanych skaskach, Z&rucné listy, pripadne iné listiny,
ak to predpisuju vieobecne zévizné pravne predpisy alebo prisluiné technické predpisy alebo
ak sU pofadované Objednavatefom alebo ich predloZenie je obvyklé vzhladom na charakter
predmetu plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, 26 momentom odovzdania Zéruénych listov
prechadzaji na Objedndvatela vietky prava zo zéruk vyplyvajlice z odovzdanych Zarugnych
listov. Zhotovitel je povinny bezodkladne a preukazatene informovat o tomto prechode prav
tretie osoby (dodavatelov) zodpovedajice za zaruky vyplyvajtce zo Zdrucnych listov.

Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotovitel je povinny Dielo pred jeho odovzdanim podrobit
skikam alebo technickej kontrole v rozsahu pisomne odsihlasenom Objednavatefom
(dalej aj ako ,Skusky®), za Géelom zistenia, & Dielo spifia poZiadavky na kvalitu a vyhotovenie
a ¢ spifia stanovené podmienky. Zhotovitel je povinny vysledok Skusok predloZit
Objednéavatelovi najneskdr pri odovzdani Diela.

L v
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel sa zavézuje pri vykondvani &innosti podla tejto Zmiuvy dodrfiavat vietky povinnosti
vyplyvajlce pre neho zo vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na tzemi Slovenske]
republiky a ktoré si aplikovatelné na éinnosti vykondvané Zhotovitelom pre Objednédvatela a su
v slilade so vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci, tvorby a ochrany Zivotného prostredia a predpisov z oblasti poZiarnej ochrany.

Zhaotovitel je povinny urdit stavbyveduiceho, ktory je zodpovedny za organizovanie, riadenie  a
koordinovanie stavebnych prdc ainych Cinnosti na stavenisku avedie onich evidenciu
v stavebnom denniku. Pre vykon &innosti stavbyvediiceho je potrebné OsvedEenie SKSI
o vykonani skusky odbornej spdsobilosti podla zékona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych
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architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v znenf neskor3ich predpisov. Zhotovite!l
je povinny predlozit Objednédvatelovi platné Osvedcenie SKSI alebo ekvivalent pre vykon innosti
stavbyvedlcim najneskdr ku diiu prevzatia staveniska.
Potas doby trvania Zmluvy je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednévatelovi do troch (3}
dni vietky zmeny tykajtice sa jeho obchodného mena, sldla alebo miesta pednikania, predmetu
dinnosti, $tatutdrnych orgdnov vratane spdsobu ich konania vodi tretim osobdm, zacatie vstupu
do likvidacie Zhotovitela, zafatie exekuéného konania na majetok Zhotovitela a zacatie konania
podla zakona €. 7/2005 Z.z. o konkurze a restrukturalizdcii a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich pravnych predpisov. Zhotovitel je po€as trvania Zmluvy tieZ povinny
pfsomne oznamit Objednédvatelovi ddtum zruSenia registracie platitela DPH, ddtum registrécie
platitela DPH, a to bezodkladne potom ako nastane rozhodujuca skutoénosti.
Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednavatelovi bude
v tejto stvislosti vyrubena sankcia zo strany Statnych orgdnov, Zhotovitel je povinny vyrubend
sankciu zaplatit Objednavatelovi v pinej vyske do desiatich (10} dni odo dia dorudenia vyzvy na
jej zaplatenie.
Bez ohladu na zavinenie Zhotovitel zodpoveda za aklkolvek Skodu, ktora vznikne pri plneni tejto
Zmiuvy Objednavatelovi alebo tretim oscham.
Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za $kody na majetku a zdravi tretim
osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (dalej len ,Poistenie zodpovednosti za
skodu”) v minimalnej vyske Ceny Diela poéas cele] doby realizécie Diela. Poistenie
zodpovednosti za 8kodu je Zhotovitel povinny udriiavat do ¢asu odovzdania a prevzatia Diela.
Zhotovitel v pinej vySke zodpoveda za pripadnd Skodu spdsobend kradeZou, stratou, znienim
alebo inym poskodenim majetku tretich oséh, ktord je nasledkom cinnosti alebo necinnosti
Zhotovitela.
Zhotovitel v plnej vyike zodpoveda za pripadn( Skodu spdsobenu kradeZou, stratou, znicenim
alebo inym pofkodenim majetku tretich osdb, ktord je nasledkom cinnosti alebo neéinnosti
Zhotovitela.
Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi kaZzd( poistnd udalost pri realizdcii Diela do pat
(5} pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat Objednédvatela
o spdscbe riedenia poistnej udalosti.

Képia poistne] zmluvy na poistenie zodpovednosti za skodu pokryvajlcej riziko realizacie
zmluvy tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje vysporiadat vietky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré vytvorili,
respektive dodali obsah Diela, a to hajmi uzatvorenim prisludnych autorskych a inych zmlav tak,
aby tieto osoby nemohli uplatfiovat vodi Objednédvatelovi akékolvek ndroky, vyplyvajice im
z osobnostnych, autorskych, priemyselnych prav, prav sdvisiacich s autorskym pravom ¢&i inych
obdobnych prav v sdvislosti s Dielom.
Zhotovitel mdze na stavbe zabezpetit iba personal, ktory ma poZadovanu kvalifikaciu, a ktory
vykondva potrebné prace podla podmienck dohodnutych v Zmliuve alebo stancvenych
vieobecne zavdznymi pravinymi predpismi.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budl nosit obledenie zretelne oznafené ndzvom
spolotnosti Zhotovitela/subdodéavatela, taktie? mechanizmy, ktoré sa budd pohybovat na
stavenisku budU oznadené ndzvom spolo¢nosti Zhotovitela/subdodédvatela.
Zhotovitel k datumu nadobudnutia U¢innosti Zmluvy ozndmi Objednévatelovi meno technika
BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto &innosti kvalifikovand a musi mat opravnenie na
vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym urazom. Jeho meno bude
nahldsené tak Objednavatelovi ako aj stavebnému dozoru pred zadatim prac na stavbe.
Zhotovitel je povinny vykondvat fotodokumentdciu existujuceho stavu staveniska. Ide hlavne
o zdokumentovanie existujiceho stavu pred zahajenim prac a vstupy na pozemky, najma stavu
komunikacii, zelene, budov, oploteni sikromnych parciel a opédtovné zdokumentovanie po
uvedeni do pdvodného stavu. Sufasne je nutné dokumentovat postup vystavby s dérazom na
dodrziavanie kvality Diela, dokumentdciu zakryvanych konstrukcii, krizovanie s inZinierskymi
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7.15

siefami a podobne. Tato ¢ast dokumentécie bude zaradend aj do priebeinych mesaénych préc
zhotovitela. VSetky fotografie budd oznaéené ndzvom miesta a ddtumom vyhotovenia.
Zhotovitel je povinny pri realizdcii Diela reSpektovat existujlce konstrukcie, rozvody a zariadenia
stavhy, ktoré nie st a nebudi predmetom Diela a z tohto dévodu nesmu byt plnenim predmetu
Zmluvy dotknuté.

Zhotovitel' je povinny pri likviddcii odpadu, ktory vznikol realizéciou predmetu zdkazky,
postupovat v zmysle platnych zdkonov Slovenskej republiky a predloZit Objednévatefovi kdpie
vaznych listkov vydanych skladkou, kde uloZil likvidovany odpad a to najneskér do 5 pracovnych
dni odo dfa uloZenia likvidovaného ocdpadu na sklddku.

7.16 V pripade, e Zhotovitel nepredloZi Objednavatelovi doklady pozadované podfa bodu 7.15, tak

8.1

8.2

8.3

3.4

sa bude takéto porudenie zmluvnej povinnosti povaZovat za podstatné porusenie tejto zmluvy a
objedndvatel mé ndrok za takéto porudenie zmluvy na zmluvnd pokutu vo vyske 2.000,- Eur
(stovom dvetisic eur) za nepredloZené véine listky vydané sklddkou, kde Zhotovitel' uloZil
likvidovany odpad a to pri kazdom jednom uloZeni likvidovaného odpadu.

¢Lvm
VYMEDZENIE NIEKTORYCH DOKUMENTOV

Vykaz vykonanych préc, ktory je prilohou faktlry, obsahuje najma:

8.1.1 PoloZky v ¢leneni podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

8.1.2 Vykaz vykonanych pric musi zaznamenavat mnoizstvd prac vykonanych Zhotovitefom
a mnoistvd materidlu dodaného Zhotovitelom v sudlade s vykazom vymer, ktory tvori
prilohu &. 1 tejto Zmluvy. V pripade, Ze pride k zmene mnoZstiev vykonanych prac alebo
dodanych materidlov upravenych dodatkom k Zmluve, musia byt takéto zmeny uvedené
vo vykaze vykonanych prac v silade s dodatkom k Zmluve.

8.1.3 Vykaz vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac
v stllade s toute Zmluvou.

8.1.4 Systém vykazovania vykonanych prdc musi zabezpecit, aby vykonana prdca nehola
zaplatena dvakrat.

Vykaz vykonanych prac podlieha schvdleniu Objedndvatela. Zhotovitel je povinny zabezpetit,

aby pripadné rozpory vytknuté Objednavatelom boli odstranené. Bez rozporov odsthlasené

vykazy vykonanych prac si podkladom pre vystavenie faktry.

Podrobny harmonogram realizdcie prac bude vypracovany vtake] podobe, kde najvacsim

¢asovym Usekom bude jeden tyZdesi a bude obsahovat minimalne:

8.3.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uZivania,

8.3.2 podrobny plan vyuZivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,

8.3.3 zhotovitel zdokladuje, Ze predlofeny podet pracovnych skupin, stroje a mechanizmy
garantuju zhotovenie stavby v zmluvnych terminoch,

8.3.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnl pripravenost
a dodavku technolégie.

Zhotovitel pripravi a odovzdd DSV na schvadlenie na vsetky tasti vykonanych Prac na Urovni

realizalnej dokumentacie. DSV sa maju vyhotovovat ihned po ukondeni konkrétnej casti Diela.

Zaverednd verzia DSV bude odsihlasena Objedndvatefom pred vydanim preberacieho

protokolu. Zhotovite! je povinny archivovat a dopliiat DSV podas trvania Zmluvy a poskytnit

kdpie zaznamov, vykresov a certifikdtov pre Objednévatela v pravidelnych intervaloch. Zaznamy

budu obsahovat podrobnosti o vietkych zariadeniach a materialoch, o vystavbe, skiskach a

skusobnych certifikatoch. Zavere¢né képie DSV budl cdovzdané vo zviazanych celkoch a budi

riadne oznatené jeden mesiac pred predpokladanym datumom vydania preberacieho protokolu
spolu s dokumentédciou priebehu komplexnych skidok a odchylok vykonanych ako vysledok
tychto skudok.
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9.4

Zhotovitel zabezpedi zameranie skutoéného vyhotovenia dokongenych objektov alebo ich Casti
pri podzemnych vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie metédami polohové a vyskové
zameranie bude zahftiat zameranie novo vybudovanych objektov. Zhotovitel je povinny zamerat
objekty stavby vratane vSetkych inZinierskych a ostatnych sieti (nadzemnych a podzemnych)
pokial st stfastou stavhby, dalej rekonstrukcie a preloZky, uZ pred ich zakrytim. PoZiadavky na
zameranie skutkového stavu vychddzaji zo zakona €. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii.
Obsah geodetickej dokumentdcie sa &leni na: Zast polohopis, ¢ast stavebny objekt, ast iné
vedenia.

Navody na obsluhu a Gdribu budd odovidané pre kaZidé strojnotechnologické zariadenie,
elektrotechnické zariadenie pred odovzdanim Diela alebo jeho £&asti Objedndvatelovi v
slovenskom jazyku v pisomnej forme. Pracovnici Objednavatela budd zaskelen(. Zhotovitefl
odovzda protokol o zaskolenf obsluhy.

Prevddzkové poriadky stavebnych abjektov, ak to vyZaduje pravna Oprava bud( odovzdané
najneskdr pri odovzdani Diela.

€. 1x
SUBDODAVATELIA

Zhotovitel je opravneny zabezpefit ¢ast realizacie Diela prostrednictvom wvyluéne tych

subdodavatelov, ktori st uvedeniv Prilohe €. 2 Zmluvy - Zoznam subdoddvatelov a zdroveri:

9.1.1 Zhotovitel je povinny najneskdr do pat (5) pracovnych dni odo dfia nadobudnutia
uginnosti  tejto  Zmluvy preukdzat, Ze subdodavatelia uvedeni vZozname
subdodévatelov spifiajui podmienky Uéasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32
ods. 1 pism. e) a f) Zakona o verejnom ohstardvan( a Ze u nich neexistuji dévody na
vylilenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7; opravnenie uskutoéfiovat stavebné

~ prace sa preukazuje k te] Casti predmetu zdkazky, ktory ma subdodavatel pinit.

9.1.2 Za zabezpelenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatefov md Zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vykondval sdm.

Zhotovitel je opravneny zabezpetit ¢ast realizécie Diela prostrednictvom inych subdodavatelov

ako podla bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym stihlasem Objednavatela na zdklade

Yiadosti Zhotovitela. Ziadost Zhotovitela o udelenie sthlasu s pouZitim nového subdodévatela

musi obsahovat najmi

9.2.1 3pecifikdciu subdodévatela (obchodné meno, I€O, asidlo, osoba oprdvnené konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia),

9.2.2 Specifikaciu plnenia, ktoré ma v rdmci realizdcie Diela vykonavat s vyznalenym
rozpoltovych polofiek (prilohy Vykaz vymer Zmiuvy), ktoré majé byt tymto
subdodavatelfom dodané,

9.2.3 potvrdenie o opravhenosti subdoddvatela poskytovat predmetné pinenia,

9.2.4 preukdzanie splnenia podmienok Ufasti podfa § 32 ods. 1 pism. e) a f) Zakona
o verejnom obstardvanf a Ze u nich neexistujd dévody na vyliéenie podfa § 40 ods. 6
pism. a) aZ h) a ods. 7 novym navrhovanym subdodavatelom.

Objednavatel je opravneny podla vlastného uvédzenia a bez uvedenia dévodu odmietnut udelit

sthlas. Do doruenia pfsomného sthlasu Objednavatela Zhotovitelovi sa ma za to, ie

Ohbjedndvatel Zhotovitelovi tento stUhlas neudelil. Vietci subdodavatelia Zhotovitela poclas

trvania Zmluvy musia spifiat podmienky podia § 41, ods. 1, pism. b) Zékona o verejnom

obstardvani. Zhotovitel je povinny na vyzvanie Objednavatela do desiatich (10) kalendarnych dni

preukdzat spinenie podmienok podla predchadzajicej vety dokladmi v stlade so Zakonom o

verejnom obstaravani.

Zhotovitel v predmetnej prilohe zmluvy uvedie Udaje o vietkych znamych subdodavateloch,

Udaje o osobe opravnene] konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu

a ddtum narodenia a to najneskdr v éase uzavretia tejto zmluvy.
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11.1

11.2
11.3

11.4

Zhatovitel je povinny ozndmit Objedndvatelovi akikolvek zmenu Gdajov o subdodévatefoch.
Zhotovitel sa zavizuje riadne a véas plnit svoje zavézky {najma finan¢né zavazky) voti svojim
subdodévatefom podielajicim sa na realizacii Diela. Ohfadom kontroly plnenia povinnosti
Zhotovitela podia predchadzajicej vety je Objedndvatel opravneny komunikovat priamo so
subdodavatelmi. Ak Zhotovitef nebude plnit svoje finanéné zdvézky vodi svojim subdodavatelom
podla prvej vety tohto bodu Zmluvy, Objednévatel je oprédvneny ako postupnik nadobudnat
posttpenim od jednotlivych subdodévatelov ako postupcov ich pohladéavky voci Zhotovitelovi a
nasledne si takto postUpené pohladdvky jednostranne zapoditat voci pohladavke Zhotovitela na
zaplatenie Ceny, a to bez ohladu na splatnost zapodlitavanych pohfadavok. Zhotovitel sa
zavizuje, Ze nedohodne so subdodévatelmi také dojednanie, ktoré by branilo postipeniu
pohladavok podla predchaddzajlice] vety.

¢l x
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA, STAVEBNY DOZOR

Objednévatel je povinny pri odovzdani a prevzati staveniska Zhotovitelom, odovzdat
Zhotovitelovi projektovi dokumentéciu identickl s projektovou dokumentaciou, ktord bola
sutastou Vyzvy na predkladanie pontik.

V pripade vyhrad Objedndvatela s &innostou subdodavatela/subdodavatefov Zhotovitela pri
realizdcii predmetu diela, je Objedndvatel opravneny poZiadat Zhotovitela o zjednanie napravy
a v zdvainych pripadoch aj o zmenu subdodavatela/subdodévatelov. Objedndvatel je povinny
pisomne obozndmit Zhotovitela svyhradami voéi Cinnosti subdodavatefa/subdodavatelov.
Zhotovite/l je zodpovedny za zjednanie napravy a pripadnu zmenu
subdodévatela/subdodavatelov a to najneskér do pét {(5) pracovnych dnf od doruéenia Ziadosti
Objednévatela o zjednanie napravy/zmenu subdodévatela na adresu sidla Zhotovitela.
Objednavatel odovzdd Zhotovitefovi stavenisko pre prisluinu Cast Diela v ¢ase urenom
v oznameni podfa €. V| tejto Zmluvy. V tejto lehote odovzda Zhotovitelovi origindlne
vyhotovenie projektove] dokumentécie pre prislusny stavebny objekt Diela v polte 1 ks,
povolenie od stavebného Gradu — ohld$ka a uréi napéjacie miesta na energie a vodu.

Na vykon &innosti stavebného dozoru v mene Objednévatela v zmysle prisludnych ustanoveni
zékona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku pri realizicii Diela
Objednavatel vymenuje stavebny dozor. Pred zaCatim prac Objednavatel zaSle pisomni
informaciu Zhotovitefovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny odsthlasovat
vykazy vykonanych préc Zhotovitela podla tejto Zmluvy a vyddvat zévdzné pokyny v mene
Objednévatela, ktoré méZu byt potrebné pre realizaciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad
podla tejto Zmluvy. Zhotovite! je povinny dodrZiavat pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru
pocas celej doby trvania tejto Zmluvy,

Objednavate! je povinny bezodkladne pisomnou formou informovat Zhotovitela o nadobudnuti
uéinnosti tejto Zmluvy o dielo.

¢l X1
MIESTO REALIZACIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK

Miestom plnenia Diela je katastralne dzemie Kamenny Most, stpisné Cislo stavby 132, LV &. 1,
parcela registra C, €. 3.

Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.

Staveniskom sa pre uéely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentdciou overenou v stavebnom konani na realizdciu predmetu Zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania
vystavby a dobu potrebni pre vypratanie staveniska. Naklady na prevaddzku, UdrZbu a likvidaciu
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zariadenia staveniska su suéastou Ceny. Zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socidlne, vyrobné
zariadenia staveniska. Zhotovitel uhrddza vodné, stofné a odbery energii z previddzkového
a socialneho zariadenia staveniska,

11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpeduje Zhotovitel podla platnych pravnych predpisov po dohode
s prevadzkovatelom skladky odpadov na viastné néklady.

11.6 Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona €. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred poZiarmi.

11.7 Zhotovitel' je povinny Stavenisko straZif, v pripade potreby oplotit alebo inak ho vhodne
zabezpedit

11.8 Stavebny dennik obsahuje najma:

a) mesiac, defi, datum,

b) pocet pracovnikov na stavbe podla remesiel,

c) teplota vzduchu, pocasie,

d) ¢as zaciatku a skondenia préc na stavbe,

e) podla stavebnych objektov a prevddzkovych stborov rozllenené vykonané stavebné
a montdzne prace v stilade s harmonogramom stavebnych prac.

11.9 Zhotovitel je povinny viest podas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d zédkona

¢. 50/1976 Z.z. Stavebného zdkona v slovenskom jazyku, arigindl, jednu képiu pre
Objednavatela, jednu képiu pre Stavebny dozor. Stavebny dennfk bude tvorit sudast
dokumentécie Zhotovitefa ulofenej na stavenisku. Bude obsahovat zdznamy o vietkych
podstatnych udalostiach, ktoré nastali po€as vykonu prac na stavenisku v silade s platnymi
predpismi, Za vedenie stavebného dennika je vyluéne zodpovedny Zhotovitel, Zapisy do dennika
mdzu urobit nasledovné osoby: zhotovitel, projektant stavby, Objednévatel, stavebny dozor,
autorsky dozor na ziklade uzavrete] zmluvy s Objednavatelom, autorizovany geodet stavby,
$tatne kontrolné organy.

11.10 Do Stavebného dennika sa zapisuju vietky skutoénosti rozhodujiice pre plnenie Zmluvy, najma
udaje o asovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od
projektovej dokumenticie, (daje délefité pre posldenie hospodarnosti prdc a Udaje pre
posUdenie prac orgdnmi 3tatnej sprdavy. Pocas pracovnej doby musi byt stavebny dennik na
stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennfk konéi diiom odovzdania a prevzatia
Diela.

11.11 Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré st predmetom zdpisu. Len vynimoéne sa tak mdze urohit v nasledujuci defl. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

11.12 Zapisy v stavebnom denniku majd len informativny a evidenény charakter a nezakladaju prava
a povinnosti zmluvnych stran.

11.13 Zhotovitel je zodpovedny aj za vedenie montaZnej knihy, ktord tvori osobitni Cast stavebného
dennika.

¢l. X1
NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Nebezpelenstvo 3kody na kaidej Casti Diela zndsa Zhotovitel od prevzatia staveniska aZz do
odovzdania Diela. Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objednavatela okamihom
prevzatia Diela v zmysle podmienok tejte Zmluvy.

12.2 Ak nastane akdkolvek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkolvel Casti Diela, materialov
alebo zariadenia potas realizovania Diela, je Zhotovitel povinny na vlastné néklady nahradit
takdto stratu a napravit Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade Uéelu Zmiuvy.

¢l xm
REALIZACIA DIELA

Strana 12 z 23




Obec Kamenny Maost Predmet zdkazky:
Kamenny Most 29, 943 58 Kamenny Most | Stavebné prace — Obec Kamenny Most - Materské $kola,

VyuZitie geotermalnej energie s pouiitim tepelného Eerpadla

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

Pred zalatim prac na Diele je Zhotovitel povinny prizvat stavebny dozor, ktory skontroluje,
& ma Zhotovitel k dispozicii kompletni dokumentéciu a vietky potrebné vyjadrenia k zalatiu
prac.
Zhotovitel pred zatatim prac predloZi stavebnému dozoru fotodokumentaciu skutkového stavu
pristupovych komunikdcii. Vytyéenie staveniska a inZinierskych sieti Zhotovitel zabezpedi na
vlastné naklady. :
Zhotovitel je pred zadatim prac povinny zabezpedit na vlastné naklady v3etky povolenia, sthlasy
a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli sufastou stavebného konania, ale si potrebné k
realizacii préc {napr. sdhlas k vyrubu stromov, slhlas k umiestneniu informacnych tabul,
povolenia k zvld$tnemu uZivaniu cestnych komunikécii, poplatky za vyty€ovanie sieti a pod.) v
zmysle a rozsahu projektu stavby a vyjadreni G&astnikov stavebného konania vratane vietkych
druhov poplatkov a nakladov spojenych s uvedenymi Gkonmi a pripadnych pokut za nedodrianie
terminov a podmienok v nich uvedenych.
Ak v stvislosti so za&atim prac na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit dopravné
znaéky podlia predpisov o pozemnych komunikécidch, obstara tieto prace Zhotovitel podla
projektovej dokumentacie dopravného znaéenia, ktor( si pre tento Ulel zaktualizuje a predloZi
na odsuhlasenie prislu§nym organom. Zhotovitel zabezpetuje umiestiiovanie a udriiavanie
dopravnych znaciek pocas prebiehajicich prac.
V8etky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykond Zhotovitel po vydani slhlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravami vedenia a za dozoru spréaveu
pofas vykondvania tychto prc a v zmysle stavebného povolenia, ak boli uréené.
Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybnd poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiesinenie akejkolvek &asti Diela, u ktorych prislo z dévodov na strane Zhotovitela,
Zhotovitel je povinny takt vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti Objedndvatela.
Pokial viak chyba vznikla pouZitim nesprévnych udajov, pisomne odovzdanych Objednévatelom,
potom ndklady na zvySenie Ceny pripadne na Gpravu ostatnych zmluvnych podmienock znasa
Objednévatel. Kontrola vytyenia alebo akejkolvek vyiky vykonanej Objednavatelom nezbavuje
Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytyéenia a skody tym spdsobené. Zhotovitel je
povinny starostlivo udrfiavat vietky smerové a vySkové body, zameriavacie kondtrukcie,
vytyCovacie koliky, klince a daldie predmety, pripadne oznadenia poufité pre vytyfovanie
objektov.
Zhotovitel je povinny na stavenisku, na prenechanych inZinierskych sietach a na komunikaciach,
po ktorych sa dovaza alebo odvaia stavebny a komunélny odpad, materialy, konstrukcie, stroje,
zariadenia, mechanizmy a podobne odstrafiovat odpady a nefistoty vzniknuté preukdzatefne z
jeho stavebnej ¢innosti, a to na vlastné naklady. Likvidaciu odpadov zabezpecuje Zhotovitel v
zmysle platnych pravnych predpisov. :
Stavebny dozor je opravneny so sthlasom Objednavatela dat pokyn:

a) na rozdirenie alebo zdZenie rozsahu prac uvedenych v Zmluve {pri¢om za rozirenie

alebo zlZenie rozsahu sa nebude povaZovat zmena mnoistiev z dévodu premerania

vykananych pric);

b) na nevykonanie urditei prace alebo dodavky materialu;

c) nazmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkolvek tasti Diela;

d) na zmenu postupu, terminu vykonania prac alebo ich &asti.
Stavebny dozor svojimi pokynmi nesmie menit Ucel a ciele Diela definované v zmluve 0
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, ktord bude mat Objedndvatel uzatvorenu
s poskytovatefom nendvratného finanéného prispevku.

13.10 Stavebny dozor bude organizavat kontrolné dni na stavbe minimalne dvakrat mesacne za Ucasti

uréenych osdh. Zhotovitel je povinny z(éastnit sa na kontrolnych diioch zvolavanych Stavebnym
dozorom za Ulasti Objedndvatela, Stavbyvedlceho a ostatnych zéstupcov Objednévatela
a Zhotovitela.

13.11 Zhotovitel musi bez medkania a plsomne informovat stavebny dozor o vzniku akejkolvek

udalosti, ktord brani alebo staZuje realizéciu Diela.
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13.12 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpelované Zhotovitefom musia byt v sdlade
s poZiadavkami na materialy, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projekte stavby,
v rozpotte ako aj so zédkonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a so zdkonom &.
264/1999 Zb. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a podia podmienok
tejto Zmluvy.

13.13 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpedované Zhotovitefom, ktoré nebudd mat certifikaty
zhody, resp. nebudl zodpovedat zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel na vlastné naklady
odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody znd8a Zhotovitel. Objedndvatel
mbie stanovit termin na odstrdnenie tychto materidlov, stavebnych dielov a vyrobkov
primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrianie méze byt dévodom na odstlpenie od Zmluvy.

13.14 Ziadna &ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchddzajiceho sthlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoinit skontrolovanie akejkolvek asti Diela, ktord mé byt zakrytd.
Zhotovitel aspofi tri (3) pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, ktort ¢ast Diela bude
zakryvat. stavebny dozor vykond kontrolu. V pripade, Ze ju stavebny dozor nevykona, je povinny
uhradit naklady dodatoéného odkrytia Objednavatel, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa viak
pri dodatoénom odkryti zisti, 7e prdce boli vykonané chybne, nesie ndklady dedatoéného
odkrytia Zhotovite!.

13.15 Zhotovitel je povinny pred zatatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, obozndmit sa s umiestnenim vdetkych
existujlcich sieti. Zhotavite! pred zadatim prac pisomne poZiada vlastnikov, sprévcov alebo
prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu / vytyéenie a v pripade podzemnych vedenf
vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu, Naklady spojené s vytyéovanim a
vysondovanim sieti ich spravcami znd3a Zhotovitel. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky Skody
sposobené nim alebo jeho subdodavatelmi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto
Skody musi na viastné naklady odstranit.

13.16 Objedndvatel je opravneny Ziadat od Zhotovitela vymenu zamestnancov alebo poverenych
tretich os6b, ktorych bude Objednévatel povaZovat za nedostatoéne odborne spésobilych na
vykon prac pri realizdcii Diela a prikdzat Zhotovitelovi, aby tieto osoby bez zbyto¢ného odkladu
nahradil novymi. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat.

13.17 Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednavatela su opravneni kedykolvek v pracovnej
dobe vyzvat pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené oscby nachadzajlice sa na mieste
vykondvania Diela na podrobenie sa dychovej skidky na pritomnost alkoholu alebo ingj
omamnej latky; v pripade pozitivheho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skiske,
mé pravo okamite vypovedat a trvale zakdzat vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi
Zhotovitela alebo Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Objedndvatel je opravneny uplatnit si u
Zhotovitela jednorazovi zmluvna pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za kaidy pozitivny vysledok
skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skiske. Vykonanie dychovej skisky Objedndvatelom
alebo nfm poverenej osoby nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za bezpeénost a ochranu
zdravia pri préaci podla osobitnych predpisov.

Cl. XIv
KONTROLA REALIZACIA DIELA

14.1 Po zadatl realizacie Diela bude pre kaidy kalenddrny mesiac vykonand obhliadka staveniska do
5. pracovného dfia nasledujiceho mesiaca za Géasti poverenych zastupcov Zmiuvnych stran za
Glelom zistenia rozsahu dokonfenych stavebnych préc v kalenddrnom mesiaci; rozsah
dokoncenych stavebnych pric bude uréeny podfa pisomného vykazu vykonanych prac
potvrdeného poverenou osobou Objednévatela, t. j. stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi
faktdru po pisomnom potvrdeni Vykazu vykonanych prac opravnenou asobou Objedndvatela.

14.2 Okrem obhliadky staveniska pocas realizécie Diela budd vykondvané kontrolné dni v mieste
zhotovovania Diela za (celom overenia priebehu realizdcie Diela a dodrZania podmienok Zmluvy
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14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

15.1

pri vykondvani Diela. Ak sa Zmluvné strany pfsomne nedohodnd inak, kontrolné dni sa budu
konat 1x tyidenne v termine ozndmenom Objednavatelom Zhotovitelovi najskér dva (2)
pracovné dni vopred. Na vykone kaontroly pocas kontrolného dfa je Zhotovitel povinny
zabezpedit U&ast stavbyvedlceho a dalsieho riadiaceho pracovnika Zhotovitefa. Objednavatel
zabezpedi G&ast svojho povereného zdstupcu, pripadne inych odborne spdsobilych osdb.
Zistenia z kontrolného dfia sa zaznamenaji do stavebného dennika, pri¢com tieto zdznamy sa
pokladaji za pravdivé iba v pripade, Ze sO potvrdené aj podpisom povereného zastupcu
Objednavatela zi€astneného na kontrolnom dni.

Zhotovitel je povinny podas realizicie Diela zabezpecovat kontrolné skusky pouZitych materidlov
ako aj stavebnych &asti Diela podla STN. Materidly a stavebné &asti, ktoré nevyhoveli
kvalitativhym skuikam Zhotovitel odstrani bezodkladne na viastné nédklady.

Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, oprévnena osoba Objednéavatela je pritomna pri
vykondvani ski$ok Diela a Zhotovitel je povinny ozndmit Objedndvatefovi miesto a datum
konania skugok, a to najneskdr $trnast (14) dnf pred planovanym détumom konania skisok,
alebo v inom vzajomne dohodnutom termine. Ak sa oprdvnend osoba Objedndvatela nedostavf
v uréenom ¢&ase na vykonanie skufok, mdZe Zhotovitel vykonat skasky aj bez (éasti
Objednévatela, pricom je vdak povinny bez zbyto€ného odkladu Objedndvatela informovat
o vysledku tychto skdgok. Naklady spojené s vykonanim ski3ok Diela znasa Zhotovitel.

Ak sa sklgky nevykonaji v dohodnutom termine zavinenim Zhotovitela, alebo ak bude vysledok
skugky Diela nevyhovujtci, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi vietky naklady, ktoré
mu v tejto slvislosti vzniknu.

Ak je vysledok skusok nevyhovujici, je Zhotovitel povinny vykonat vietky opatrenia
a technologické postupy na zabezpelenie rladneho stavu a skusky opakovat. Na opakovanie
skiSok sa pouZijd ustanovenia tohto ¢lanku primerane.

Vykonanie SktSok za G&asti Objedndvatela nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady zistene
po odovzdani Diela.

Kontroly a Skugky, ktorymi Zhotovitel preukazuje zhodu Diela s poZiadavkami musia vykonavat
nezdvislé odborne spdsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili
zmluvné vykony. '
Zhotovitel berie na vedomie, Ze finanéné prostriedky na zaplatenie Ceny budl poskytnute
z verejnych zdrojov (z nendvratného finanéného prispevku vramcl ESIF avrdmci
spolufinancovania z rozpoftu Objedndvatela a preto pri nakladani s tymito prostriedkami je
spojeny osobitny pravny reZim. Vzhladom na tieto skutoénosti sa Zhotovitel zavazuje dodrZiavat
vietky vieobecne zdvazné prévne predpisy platné na Uzemi Slovenskej republiky, ako aj
initrukcie Objedndvatela, ktoré mu budd v tejto slvislosti dané a slfasne sa zavdzuje
bezodkladne, najneskdr do dvoch {2) pracovnych dnf, poskytntt Objednavatelovi alebo
kontrolnym orgdnom vietku vyZfiadan( sGlinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu sGvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas
platnosti a Géinnosti zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzatvorenej
medzi riadiacim orgdnom a Objednévatelom, a to oprdvnenymi osobami a poskytnut im vSetku
potrebni suginnost, Opravnené osoby su:

14.9.1 Poskytovatel, Riadiaci organ alebo Sprostredkovatelsky organ a nimi poverené osohy;
14.9.2 Najvy$si kontrolny drad a nim poverené osoby;

14.9.3 Urad vladneho auditu a osoby poverené na vykon kontroly/auditu;

14.9.4 Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

14.9.5 Orgéan zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

€l xv
PREBERACIE KONANIE

Preberacie konanie zvolava Zhotovitel podla tejto Zmluvy.
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15.2 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objedndvatelovi okrem

15.3

15.4

155

15.6
15.7

dokumentdcie uvedenegj v inych &lankoch tejto Zmluvy aj:
a} zoznam zmien oproti schvélenej projektovej dokumentdcii odsdhlaseny stavebnym
dozoram s ich struénym od&vodnenim,
b) zapisnice o prevereni prac a konétrukeii v priebehu zakryvania préc,
c) plan uZlvania verejnej prace,
d) geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vyznalenie
vecného bremena v pocte vyhotoveni uréenom stavebnym dozorom,
e) dokumentéciu kvality pouZitych materidlov s uvedenim parametrov: SDR, SN, Cislo
technickej normy STN EN, EN, podla ktorej bol material vyrobeny, obchodny nazov
materidlu a vyrobca materidlu, osvedenia o akosti a kompletnosti, atesty platne na
Uzemi SR, navody na montdZ Odribu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady
o preukédzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami, protokoly o vysledkoch
skiok (tlakova skigka, prevédzkova skiska, skiska vodotesnosti v zmysle prisludnych
STN), osvedZenia o vykonanych skaskach pouZitych materidlov a vyrobkov, zépisnice
o prevereni prac a konstrukcif, ktoré holi v priebehu préc zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,
f) osveddenia a zdvazné odborné stanoviskd Technickej inspekcie, Stavehnej indpekcie,
Regiondineho Ustavu verejného zdravotnictva, InSpektordtu prace,
g) protokoly o vykonani jednotlivych ski$ok (skidky vodotesnosti, tlakové skigky,
individuélne a komplexné skagky strojnotechnologickych zariadenf);
h) zdznamy ski3ok a sthlasnych stanovisk ohladne telekomunikacnych, plynovych
alebo  podobnych  pripojok, pripadne zédznamy z tychto skadok od
spravcov/prevédzkovatelov v stavebnom denniku;
i} revizne sprdvy véetkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych inych
VTZ - bez zdvad;
;) doklady vy#adované podfa zdkona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov;
O odovzdani a prevzati Diela alebo ucelenych funkénych ¢asti Diela sa spiSe Zdpisnica o prevzatl,
pri¢om okrem uZ dohodnutych naleZitostf obsahuje aj:
a) zdznam priebehu preberacich ski$ok Diela alebo odovzdavanej Casti vrdtane
vyhodnotenia tychto sku3ok,
b) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdavanej ¢asti,
¢) slpis pripadnych vad a nedorohkov a lehoty na ich odstranenie,
d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho ¢asti.
V pripade, Ze Dielo nesplni véetky parametre podla tejto Zmluvy a projektu stavby, Objednévatel
Dielo neprevezme.
O odstraneni vidd a nedorobkov uvedenych v Zépisnici o prevzati vydd Objedndvatel bez
zbytoéného odkladu po ich odstrdneni Zhotovitefovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady
a nedorobky uvedené v Zdpisnici o prevzati boli v lehote stanovenej v Zépisnici o prevzati
odstranene.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neprebratie Diela.
Preberaci protokol hude ohsahovat aj vyhldsenie, Ze dilom odovzdania a prevzatia Diela alebo
gasti Diela zac¢ina plynat zaruénd doba. V preberacom protokole sa uvedie ddtum zadatia plynutia
zarucne| doby.

€l xwvi
ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Strana 16 z 23




Obec Kamenny Most Predmet zakazky:
Kamenny Most 29, 943 58 Kamenny Most | Stavebné prace — Obec Kamenny Most - Materska Skola,

Vyulitie geotermdlnej energie s pouZitim tepelného ferpadla

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Zhotovite! vyhlasuje a zaruéuje sa, ¥e Dielo bude Objedndvatelovi dodané v stlade a v rozsahu,

kvalite a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohdch. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze

Dielo si zachova viastnosti podla tejto Zmluvy po zdruénu dobu minimalne dvadsat3tyri (24)

mesiacov, {dalej aj ako ,z&ruka”). Zdruka sa vztahuje aj na vietky vady spdsobene vadou

materiadlu, pripadne vadnou sGtastou Diela. Vadou sa okrem zakonného vymedzenia rozumie aj:

16.1.1 odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmluvou, a to najmd ak
vykonané Dielo nezodpovedd vysledku, ktory je pozadovany touto Zmluvou;

16.1.2 nedokoncené praca alebo nedodanie niektorého giastkového plnenia na Diele;

16.1.3 akdkolvek zavady, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktory spésobuje ¢o aj len
giastoénu nefunkénost alebo zhoruje funkénost Diela;

16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Chjednévatelovi za podmlenok uvedenych v tejto
Zmluve alebo v stlade s poadmienkami a $pecifikdciami uvedenymi v jej prilohach.

16.1.5 pravna vada, ak je Dielo zatazené akymkolvek prdvom tretej osoby alebo ak existuju
zdvazky Zhotovitela na zriadenie takychto prav tretej osoby {najmd prévom
z priemyselného a dusevného vlastnictva, zaloZnym pravom).

Z4ru¢na doba plynie odo diia odovzdania Diela bez vad na zaklade Zapisnice o prevzati. Zaru¢na

doba neplynie po dobu, pe ktord Dielo nie je moZné uZivat pre jeho vady, za ktoré zodpoveda

Zhotovitel. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prevzatia Diela v zmysle

tejto Zmluvy, a to aj v pripade, ked sa vada stane zjavnou (Objednavatel ju objav() aZ po tomto

okamihu. Zhotovitel zodpovedd takisto za akukolvek in( vadu, ktord vznikne na Diele aj po

okamihu uvedenom v predchéadzajlcej vete, ak tato vada vznikne v sdvislosti s postupom

Objednavatela v zmysle ndvodu na poutitie Diela alebo inych dokladov dodanych Zhotovitefom

{najma vady, ktoré vznikni poikodenim Diela Objednavatelom, jeho zamestnancom alebo inou

stranou alebo v désledku konania Objedndvatela, jeho zamestnanca alebo inej strany}.

Ak mé dodané Dielo vady (aj pravne), tak ich Objednévatel oznami Zhotovitelovi pisomne (dale]

len ,oznamenie vad"), pritom Objednavatel ma pravo okrem zakonnych moZnostf

16.3.1 poZadovat od Zhotovitela, aby bez zbytotného odkladu, najneskdr do patnéstich {15)
dni na svoje naklady odstranil vady Diela, a to
a) dodanim nahradného Diela alebo Casti Diela alebo
b) odstranenim vad Diela opravou, ak st vady opravite/né u Objedndvatela;

16.3.2 ihned, najneskér do 3estdesiat (60) dni, odstupit od Zmluvy alebo

16.3.3 poZadovat primerant zlavu z Ceny.

Do doby odstranenia vad nie je Objednavatel povinny platit Cenu alebo jej ¢ast, ktord by

zodpovedala jeho naroku na zfavu z Ceny podla tohto élanku Zmluvy, ak by vady neboli

odstranens.

Zhotovitel' zndsa vsetky ndklady spojené s odstranenim vad. Objednavatel je opravneny

poZadovat vykonanie nahradného Diela alebo {asti Diela, ak vady vzhlfadom na ich povahu

nemozno odstranit a v ddsledku nich je Dielo alebo ¢ast Diela nepouzitelné na uréeny Gcel.

Narck z pravnych vad vznika aj vtedy, ak Objednavatel o prdve tretej osoby vedel v Case

uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikdciu § 433 Obchodného zdkonnika na pravne vztahy

podla Zmluvy vyluéujd.

Ak podla tejto Zmluvy Objednévatel poZaduje zlavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri

urteni vysky zlavy bude Objednévatel vychddzat najmé z posudenia nasledovnych skuto€nosti:

16.7.1 ndklady a das, ktoré bude Objedndvatel musiet vynaloiit na dinnosti, ktoré su
nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadnym v zmysle Zmluvy,

16.7.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej asti Diela,

16.7.3 vyznam Diela alebo vyznam vadnej ¢asti Diela pre hospodarsku alebo podnikatelska
¢innost Objednédvatela a

16.7.4 vySka 8kod, ktoré méZu byt vadou Diela alebo vadou ¢&asti Diela Objedndvatelovi
spGsobené.

Uplatnenim zlavy z Ceny nie st dotknuté iné naroky Objednavatela uvedené v tejto Zmluve a to

najma narok na ndhradu skody.
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16.9

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

Zhotovitel je povinny nahradit Objedndvatefovi akékolvek vydavky/ndklady, ktoré
Objednavatelovi vznikn( v stvislosti s poskytnutim sd&innosti Zhotovitefovi pri odstrafiovani
vad.

€L xvi
ZODPOVEDNOST ZA SKODU, ZMLUVNE POKUTY

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovenim ktorejkolfvek E&asti Diela podla
podrobného harmonogramu realizacnych prac, ma Objednavatel prdvo na zmluvni pokutu vo
vyske 0,05 % z Ceny za kaZdy aj zalaty defi takéhoto omeskania.

Ak vykonané Dielo bude mat akékolvek vady, md Objednavatel pravo na zmluvnd pokutu vo
vyske 1 % z Ceny.

V pripade ome&kania Zhotovitela so spinenim povinnosti odstranit vadu Diela v lehote uréene]
Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zépisnici o prevzati ma Objedndvatel po uplynuti takejto
lehoty za kaZd( neodstranend vadu pravo na zmluvnd pokutu vo wy3ke 100,- EUR za kaidy aj
zadaty defi, kedy vada nebola odstranend a to aZ do odstranenia vady.

Ak Objednévatel’ odstlipi od Zmluvy z dévodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitela, md
Objedndvatel pravo na zmluvnud pokutu za porucenie Zmluvy Zhotovitefom vo vydke 10 % z Ceny.
Ak Zhotovitel nezacdne zhotovovat Dielo podia tejto Zmluvy alebo plnenie Diela prerusi alebo sa
plnenia Diela zriekne, ma Objednavatel za takéto poruenie Zmluvy pravo na zmluvnd pokutu
vo vyske 10 % z Ceny.

Ak Zhotovitel porudi povinnost uzatvorit Poistenie zodpovednosti za $kodu v dohodnutom
rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené podas celej doby realizacie Diela, ma
Objedndvatel pravo na zmluvné pokutu vo vyike 1 % z Ceny.

Ak Zhotovitel porudi povinnost zabezpelit realizdciu Diela vyluéne prostrednictvom
dohodnutych subdodévatelov, ma Objednavatel prdvo na zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.
Ak Zhotovitel porusi akikolvek povinnost podla bodu 14.11 Zmluvy, ma Cbjednavatel pravo na
zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

Zhotovitel sa zavdzuje nahradit Skodu, ktord vznikne Objednavatelovi v savislosti s akymikolvek
a vietkymi povinnostami, stratami, $kodami, pokutami, narokmi, dafiami, zavazkami, spormit,
vydavkami a nakladmi {vratane primeranych poplatkov za prédvne poradenstve, nakiadov a
vydavkov na vySetrovanie), ktor( Objednavatel utrpi a ktora akymkolvek spdsobom suvisi alebo
vznikne na zdklade priameho & nepriameho porudenia akéheokolvek vyhlasenia, zaruky alebo
zdvazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vztahu medzi Objedndvatelom
a Zhotovitefom, ktory podlieha tejto Zmluve.

17.10 Uplatnenim zmluvnych pokdt podla tohto &lanku nie je dotknuty ndrok Objedndvatefa na

nahradu Skody v celom rozsahu a to aj vo vyske presahujicej zmluvnd pokutu.

17.11 Akékolvek zmiuvné pokuty podla Zmluvy budd uplatnené formou penalizacnej faktiry

vystavene] Objednédvatefom so splatnostou $trndstich (14) dni od jej dorucenia Zhotovitelovi, Za
nedodrianie lehoty splatnosti zmluvne] pokuty si méZe Objednavatel uplatnit vodi Zhotovitelovi
irok z omeskania vo vy8ke 0,05% z nezaplatenej Ciastky zmluvnej pokuty za kaZdy aj zagaty den
omeskania.

17.12 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti zhotovit Dielo alebo odovzdat

doklady podla Zmluvy.

€l Xvill
ZAPOCITANIE, POSTUPENIE A UHRADA PLATIEB SUBDODAVATELOM
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18.1

18.2

18.3

18.4

19.1

19.2

Zhotovitel bez predchadzajliceho pisomného sthlasu Objednédvatela nie je opravneny postupit,
ani inak nakladat s pohladdvkami vyplyvajacimi mu zo Zmtuvy.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne si zapo itat akékolvek svoje pohladavky vodi
Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, e Zhotovitel je povinny riadne a vlas uhradzat vietky svoje platby
vodi subdoddvatefom Zhotovitela v stlade s prislu§nymi uzatvorenymi zmluvami. Pokial’ bude
Zhotovitel v omeskani s thradami svojich platieb vodi svojim subdodavatefom dlhsie nez 30
kalendarnych dni oproti prislunym uzatvorenym zmluvam, Zhotovitel sthlasi a Objednévatel
ma pravo { nie viak povinnost) uhradit takéto platby takymto subdoddvatefom Zhotovitela
priamo a takto vzniknutt pohladdvku/pohladavky vodi Zhotovitelovi je Objednavatel opravneny
si zapoditat proti pohladavke/pohladdvkam Zhotovitela voéi Objedndvatelovi vyplyvajlcim
z tejto Zmluvy o dielo. Objedndvatel je povinny preverit opravnenost ndroku  uplatneného
subdoddvatelom Zhotovitefa. Uvedené realizuje pisomnou Ziadostou, ktorou bude poZadovat
od Zhotovitefa, aby vlehote 7 kalenddrnych dni odo dia prevzatia ziadosti dorudil
Objednavatelovi stanovisko k naroku uplatneného subdodéavatelom Zhotovitela. V pripade, ak
Zhotovitel v tejto lehote nedorudi svoje stanovisko alebo ak z tohto stanoviska az tvrdeni
dékazov predloZenych subdodavatefom preddvajlceho bude vyplyvat nespochybnitelny pravny
narok na Uhradu platby, Objedndvatel mé prdvo tito platbu subdodavatefom Zhotovitefa
uhradit. Uhradu takejto platby je Objednavatel povinny oznamit minimélne 5 dni  vopred
pisomne Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nedohodne so subdoddvatelmi, ktori sa budl podielat na realizdcii
Diela také dojednanie, ktoré by branilo postipeniu pohladavok subdodévatela/subdoddvatelov
voli Zhotovitelovi na Objednévatela.

€L XIX
ZAZNAMY

Zhotovitel je povinny viest riadne vietky knihy a zdznamy (v plsomne]j, elektronickej alebo inej
forme), ktoré obsahuji presné a Uplné Gdaje sdvisiace s realizovanym plnenim a akymikolvek
¢iastkami fakturovanymi Objedndvatelovi a uhradzanymi Objednévatelom podfa Zmluvy. Takéto
knihy a zdznamy budy tieZ obsahovat (bez obmedzenia) vietky zdznamy/ldaje slvisiace s
plnenim realizovanym pre Objedndvatela, ako sU Casové vykazy prac, stavebny/montdiny
dennik, Udaje o materidli, sluzbdch, plneniach, vykonoch a inych priamych a nepriamych
nakladoch. Zhotovitel je tieZ povinny viest zaznamy o nasledovnom:

19.1.1 zmené&ch dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach,

19.1.2 poziadavkach na moZnl Upravu Ceny alebo terminu plnenia podfa Zmluvy,

19.1.3 meoinych ndkladoch na ukonéenie Zmluvy,

19.1.4 akychkolfvek inych moZnych poplatkoch uvedenych v Zmluve.

Knihy a zdznamy, ako aj vietky knihy a zdznamy suvisiace s plnenim podia tejto Zmluvy, je
Zhotovitel povinny viest a uchovavat po dobu G&innosti Zmluvy a minimélne pét (5) rokov po
Uplnom odovzdani Diela. Kedykolvek v priebehu tohto obdobia je Zhotovitel povinny predloZit
tieto knihy a zdznamy v lehote desat (10) pracovnych dni po pisomnej vyzve k auditu {kontrole)
poverenym alebo spinomocnenym zdstupcom Objedndvatela. Rovnopisy knih a zéznamov podla
tohto bodu je Zhotovitel povinny predloZit a odovzdat Objednavatefovi pri preberacom konani
podla tejto Zmluvy.

Cl. XX
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY
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20.1

20.2

20.3

20.4

21.1

21.2

21.3

Objednévatel mbZe bez akychkolvek sankcil od tejto Zmluvy jednostranne odstupit v pripade

20.1.1 ak zdkon takito moZfnost Objedndvatelovi poskytuje alebo

20.1.2 podstatného poruienia Zmluvy Zhotovitelom alebo

20.1.3 ak sa Zhotovitel stane spolo¢nostou v krize v zmysle § 67a Obchodného zédkonnika,

Podstatnym porudenim Zmluvy Zhotovitefom sa rozumie okrem iného:

20.2.1 jednostranné zrieknutie sa vykonavania Diela alebo jeho Casti Zhotovitelom alebo

20.2.2 omeskanie Zhotovitela s vykonanim Diela alebo Casti Diela alebo

20.2.3 nedodrianie dohodnutého terminu na odstranenie vady Diela alebo Casti Diela alebo

20.2.4 omeskanie s odstranenim vady v [ehote/termine podfa tejto Zmluvy alebo

20.2.,5 dodanie Diela alebo ¢asti Diela s vadou/ami alebo

20.2.6 ak Zhotovitel kona akymkolvek sposchom v rozpore so zasadami poctiveha obchodného
styku, dopusti sa nekalosttainého konania, kona v rozpore s pravnymi predpismi na
ochranu hospodarskej sutaZe, alebo ak svojim konanim po3kodzuje dobré meno
a opravnené zaujmy Objednavatela aleho

20.2.7 ak Zhotovitel pri zhotovovani Diela pre Objedndvatela samostatne alebo
prostrednictvom subdodavatela porudil, ohidiel aleho nedodrzal platné pravne predpisy
najma tykajlce sa bezpefnosti a ochrany zdravia pri préci, poZiarnej ochrany, ochrany
zivotného prostredia;

20.2.8 ak Zhotovitel pouZije pri realizacii Diela subdodavatela, ktory nebol vopred schvaleny
Objedndvatelom alebo ktory nebol identifikovany spésobom stanovenym v tejto Zmluve
alebo ku ktorému bol odvolany suihlas Objednavatela podla tejto Zmluvy
a napriek tomu sa tento subdodavatel po troch (3) pracovaych diioch od dorudenia
odvolania sthlasu podielal na realizécii Diela.

Odstlpenie od Zmluvy sa stdva Uéinnym doruéenim pisomného oznamenia o odstipenf
Zhotovitelovi. Odstlpenie od tejto Zmluvy sa nedotyka prdva na nahradu $kody, zmluvnych
pokat, prév vyplyvajlcich zo zodpovednosti za vady a ani inych ustanoveni, ktoré podla
prejavene]j vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy.
Pri odstipeni od Zmluvy Objedndvatel nie je povinny vratit Zhotovitefovi akékolvek plnenia
poskytnuté Zhotovitelom na zdklade tejto Zmluvy. Akékolvek veci dodané v rdmci realizécie
diela sa dorufenim odstipenia stdvaju vlastnictvom Objednévatela, ak Objedndvatel
nenadobudol vlastnictvo k nim pred odstipenim. Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny
bezodkladne vydat Objedndvatelovi akékolvek pefiainé a nepefiainé plnenia, ktoré mu boli
poskytnuté na zaklade Zmluvy, najmd zaplatent Cenu.

€l Xx1
DORUCOVANIE

Zmluvné strany sl povinné zachytit prejav vdle pisomne, pricom pisomny prejav vble je nutné
dorucit druhej zmluvnej strane. Zésielka urend zmluvnej strane sa doruéi prostrednictvom
postového prepravcu, a to postou doporucene, expresnou kuriérskou sluzbou alebo e-mailom.
V pripade e-mailovej komunikacie je zmiuvna strana povinnd najneskdr do troch (3} dni zaslat
pisomny prejav véle, ktory potvrdzuje e-mailovi komunikéciu.
Zmluvna strana, ktorej bol pisomny prejav véle adresovany je povinnd potvrdit prevzatie
takéhoto pfsomného prejavu vble. V pripade, Ze niektord zmluvnd strana odmietne potvrdit
prijatie plsomného prejavu vble, tak sa povaiuje pilsomny prejav véle za doruéeny momentom,
kedy zmluvna strana odmietla potvrdit prevzatie takéhoto pisomného prejavu vble.
V pripade zaslania zdsielky prostrednictvom podtového prepravcu sa zdsielka povaiuje za
doruéenu diiom vrétenia zésielky, hoci sa adresédt o obsahu zasielky nedozvie, a to v pripade, ak
sa zasielka vratila z dovodu, Ze si zmluvnd strana zdsielku neprevzala v adbernej lehote, alebo ak
sa zasielka vrati z dédvodu, Ze zmluvna strana je na adrese sidla uvedeného v prislusnom registri
{napr. obchodnom registri) nezndma.
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¢l xxn
REGISTER PARTNEROV VEREINEHO SEKTORA

Zhotovitel je povinny byt najneskdr ku diiu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapisany v registri
partnerov verejného sektora podla osobitného predpisu.

Zhotovitel' je povinny byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podla
osobitného predpisu poéas celej doby plnenia.

Ak Zhotovitel vyuZiva na plnenie podla tejto zmluvy subdodévatelov alebo iné osoby, ktoré su
partnerom verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom
overit zapis tychto oséb v registri podla bodu 22.1. 2 22.2.

Ak subdodavatel alebo ind osoba, ktora je partnerom verejného sektora nie je v registri
partnerov verejného sektora riadne zapisana, zhotovitel je povinny subdoddvatela alebo takato
osobu véas vymenit. ,

V pripade porudenia povinnosti zhotovitela podla bodu 22.2 tohto ¢lanku je zhotovitel povinny
uhradit zmluvni pokutu vo vyike 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Clanku IV tejto zmluvy
ato za kaidy defi nezapisania v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu, Ze
zhotovitelovi této povinnost vyplyvala priamo z prisiudného zékona.

V pripade porusenia povinnosti dodévatela podla bodu 22.4 tohto ¢lanku je doddvatel povinny
uhradit Objedndvatelovi zmluvna pokutu vo vyske 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1
Clanku IV tejto zmluvy ato za kaidy defi nezapisania subdoddvatefa v Registri partnerov
verejného sektora alebo za dobu, podas ktorej nebol nezapisany subdodavatel vymeneny za
subdoddvatela, ktory splia podmienku uvedent v bode 24.6 tohto élanku.

Zodpovednosti podla bodov 22.1 aZ 22.3 sa dodéavatel neméze zbavit.

Tento €&ldnok sa nepouZije, ak je moZné sprihliadnutim na vietky okolnosti dévodne
predpokladat, Ze neddjde k naplneniu podmienck stancvenych osobitnym predpisom pre
obligatérny zapis do registra partherov verejného sektora. Pri porudeni povinnosti sa viak
dodavatel nemdZe tohto ustanovenia dovoldvat.

¢1 xxm
VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ZA OSOBITNYCH PODMIENOK

S ohladom na skutotnost, 7e cena Diela bude financovana najmd z nendvratného finanéného
prispevku poskytnutého Eurépskou Gniou a Statnym rozpo&tom SR, Zhotovitel berie na
vedomie, e mdze prist k situdcii, kedy bude Objednévatel povinny vratit nendvratny finanény
prispevok na zéklade wyzvy poskytovatela prispevku {napr. Riadiaci orgén podla zakona .
292/2014 Z.z. ) alébo na zéklade Metodickych pokynov CKO alebo na zaklade rozhodnutia
orgdnov verejnej moci, ktoré su oprédvnené vykondvat kontrolu nad pouZitim nendvratnych
finanénych prispevkov.

V pripade nedodriania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle &lanku VI, bod 6.1 tejto
Zmluvy zo strany Zhotovitela a/alebo nedodrZania akychkelvek inych zmluvnych podmienok zo
strany Zhotovitela a/alebo iného pochybenia Zhotovitela, v ddsledku ktorého/ktorych déjde
k Objedndvatefovmu nepreplateniu/ nevyferpaniu celého alebo aj len &asti NFP EU a SR
(tykajucu sa opravnenych vydavkov, ktorymi su stavebné prace) riadiacim organom/SORO , s
ktorym objednavatel ma uzatvorent zmluvu o poskytnuti NFP je Objedndvatel opravneny
poZadovat od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske nepreplateného/nevycerpaného NFP
(tykajucu sa opravnenych vydavkov, ktorymi s stavebné prace) az vo vysky celkovej ceny Diela
uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy. Zarovei sa Zhotovitel zavdzuje, v zmysle § 534 zakona &
40/1964 Zb. Ob&ianskeho zdkonnika, tito zmluvnt pokutu Objedndvatelovi uhradit a to v lehote
tridsat (30} dni odo diia dorudenia pisomnej vyzvy Objednévatela na takéto plnenie.
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24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

24.7

Zavdzok plinit za Objednavatela alebo nahradit Objednavatelovi plnenie podla tohto ¢lanku
Zmluvy trvajd bez asového obmedzenia.

¢l XXIv
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych stran.
Tato zmluva je vzmysle §5a zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov povinne zverejiiovanou
zmluvou, ktora sa zverejiiuje na webovom sidle Objednavatela. Zmluvné strany sa v sulade s
ustanovenim § 47a ods. 2 Ob&ianskeho zdkonnika dehodli na adloZeni jej Ui¢innosti a to diiom
dorucenia kladného vysledku overenia procesu verejného obstaravania resp. pozitivnej spravy z
kontroly RO, Objednavatel si vyhradzuje pravo odstlpit od zmiuvy bez udania dévodu v
nadvaznosti na doruéenie spravy z kontroly verejného obstaravania, ktorou poskytovatel NFP
neschvéli predmetné verejné obstardvanie.
KaZdé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat v stlade s uéelom Zmluvy tak, aby bolo G¢inné
a platné podla platnych pravnych predpisov. Pokial by véak bolo podfa platnych pravnych
predpisov nevykonatelné, neplatné alebo netéinné, nebudd tym dotknuté ostatné ustanovenia
tejto Zmluvy. V pripade nevykonatelnosti, neplatnosti alebo nellinnosti sa Zmluvné strany
zavizuju nahradit takéto ustanovenie v stlade s G¢elom Zmluvy a platnymi pravnymi predpismi,
ktoré svojou povahou najblizsie upravuju dany pravny vztah.
Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa mdzu vykonat iba na zdklade vzdjomnej
dohody Zmluvnych strédn, a to vo forme pisomnych a ofislovanych dodatkov k Zmluve
podpfsanych oprdvnenymi zastupcami Zmluvnych stran, Dodatky nesmu byt v rozpore s § 18
Zakona o verejnom ohstaravani.
Pokial tato Zmluva neustanovuje inak, budi sa vzajomné vztahy Zmluvnych stran, ktoré vznikli
ha zdklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie s vyslovne upravené riadit prislunymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostathymi v8eobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na
uzemi Slovenskej republiky.
Této Zmluva je vyhotovena v $tyroch (4) rovnopisoch, z ktorych kaZdd Zmluvnd strana dostane
dva (2) rovnopisy.
Sacastou Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €. 1~ Oceneny vykaz vymer

(priloha relevantnd k ddtumu podpisu Zmluvy)

Priloha £. 2 - Zoznam subdodavatelov a preukazanie splnenia podmienok v zmysle § 41 ZVO

zo strany subdoddvatelov. V zozname subdoddvatelov bude uvedené obchodné meno

subdoddvatela, sidlo, ICO subdodévatela, Udaje o osobe oprévnenej konat za subdoddvatela

vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia, predmet finnosti na

realizacii diela s jeho percentuédlnym vyjadrenim a finanénym vyjadrenim.

(priloha relevantnd k ddtumu podpisu Zmluvy)

Priloha €. 3 — Poistenie zodpovednosti za Skodu/kopia zmluvy

(priloha relevantna k ddtumu podpisu Zmiuvy)
Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si tite Zmluvu pred jej podpisanim preditali, Ze bola uzavreta podla
ich slobodnej véle, jej obsahu rozumeju a na znak sthlasu bez akychkolvek vyhrad Zmluvu pri
plnom vedomfi podpisujt.
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Za Objednavatela:

V Kamennom Moste, dita 1446.2021

/7

Megr. Katarina Heiszlerova,
starostka obce Kamenny Most

Za Zhotovitela:

V Néne, dria 14.06.2021

AMAZON
Ludovit Toth

AMAZON 5.5.0,

Maddchova 17, 943 9 Ng
Madic] 7, 943 ana
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